

阿久比町 野球場防球ネット改修工事

P1/2

野球場防球ネット改修工事 質疑回答

質問書類	質問	回答
—	原材料価格の上昇によるメーカー価格改定および運賃改定の可能性があります。その際は、阿久比町公共工事請負契約約款第26条第5条に基づき協議を行うことを考えていますが、協議の方法は①国が定める「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について(令和8年6月16日通知)」、②愛知県が定めるスライド条項(単品スライド条項・インフレスライド条項)、③阿久比町独自のルール、いずれの方法による協議となるかお示ください。 国や愛知県の運用方法を使用する場合、必要な提出書類や変更金額の妥当性の判断は国や愛知県と同様の基準と考えてよろしいですか。また、阿久比町独自のルールによる協議とする場合には必要な書類および変更金額の妥当性判断基準についてお示ください。	阿久比町独自のルールはないため、阿久比町公共工事請負契約約款第26条5項より請求があった場合には、愛知県に準じた方法を基本として詳細は協議の上決定します。
設計書	本工事の共通費は、公告時最新の公共建築工事共通費積算基準により算定された価格が採用されていると考えてよろしいですか。また、工事の種別は「公共建築工事」の「改修建築工事」で算定されていると考えてよろしいですか。	愛知県建設局「公共建築工事費積算基準」令和4年10月を採用しています。 工種の種別は「その他工事」で算定しています。

阿久比町 野球場防球ネット改修工事

P2/2

野球場防球ネット改修工事 質疑回答

質問書類	質問	回答
設計書	設計書において、準備費・仮設建物費・工事施設費・環境安全費・動力用光熱水費・屋外整理清掃費・機械器具費・その他の8項目が一括して一式計上されています。後段で仮囲い・ゲート・鉄板敷養生・交通誘導員が別途積み上げで加算されていることから、準備費以下8項目一式の価格は共通仮設費率としての価格が積算基準に基づき算定されていると考えてよろしいですか。	ご認識の通りです。
設計書	本工事の予定価格算定の基準となる単価適用日についてお示しください。	本工事の設計業務委託の設計業務委託受注者が単価を採用した日になります。